

# PROPOSTA DE PREÇOS

Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica – ES CEP: 29.155-581

[poar.refrigeracaoeconstrutora@gmail.com](mailto:poar.refrigeracaoeconstrutora@gmail.com)

Tel.: (27) 98807.9719 / 99609-6204

CNPJ: 97.530.084/0001-07

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'WOK', 'embaix', and 'TO'.*

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

AO  
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ref.: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2020.

Prezados Senhores,

- 1) Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.<sup>as</sup>, a nossa Proposta relativa à **Tomada de Preços 011/2020**, em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da **TOMADA DE PREÇOS**.
- 2) Nosso preço global para execução é o seguinte: **R\$ 157.261,21 (cento e cinquenta e sete mil duxentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos)**, conforme descrito em nossa planilha orçamentária de preços unitários;
- 3) **A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de sua apresentação.**
- 4) Os pagamentos serão de acordo com as medições atestadas pela engenharia do Município contratante.
- 5) A Proposta de Preços apresenta orçamento conforme prevê o Edital de Licitação.
- 6) **O prazo de Execução de Obra será de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão, pela PMJN, da Ordem de Serviço (O.S.);**
- 7) Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas neste Edital e seus anexos.
- 8) Se detectada pela fiscalização do Município de João Neiva a necessidade de inclusão e/ou substituição de equipamentos e/ou pessoal necessário ao cumprimento do cronograma, o fato deverá ser registrado no livro diário de obras e a Empresa tem até 05 (cinco) dias para atender a solicitação, sob pena de pagamento de multa como prevista no item Penalidades.
- 9) Informamos que o (s) Sr. (s) é (são) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S.<sup>a</sup>. tudo que fizer necessário durante os trabalhos da Licitação.
- 10) *Declaração de que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão compreendidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da execução da obra objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre a mesma;*

Atenciosamente,

Cariacica/ES, 28 de Setembro de 2020.

POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI  
WILLIAN DE JESUS MARCOS  
CNPJ: 97.530.084/0001-07

*Willian de Jesus Marcos*  
Sócio Administrador  
CPF 130.276.817-45


Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica – ES CEP: 29.155-581

[poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com](mailto:poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com)

Tel.: (27) 98807.9719 / 99609-6204

CNPJ: 97.530.084/0001-07

*Willian de Jesus Marcos*  
*ambros*  
*02*



PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DIVERSOS EM JOÃO NEIVAVES

LOCAL: JOÃO NEIVAVES

TABELA DE REFERÊNCIA: IOPEs

DATA BASE: FEV/2020

BDI: 23,32%

LEIS SOCIAIS: 157,27 %

RESP. TÉCNICO: BRASILINO CAPUCHO RIBEIRO DA COSTA TOMADA DE PREÇOS 011/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	QUANT.	VALORES - R\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
01			<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>				
1.1	020305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	m²	8	R\$ / 184,79	R\$ 1.478,32
1.2	020356	DER-ES		mês	3	R\$ / 406,09	R\$ 1.218,27
1.3	020344	DER-ES	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra.	und	6	R\$ / 852,77	R\$ 5.116,62
			<b>SUB-TOTAL 01</b>				<b>R\$ 7.813,21</b>
02			<b>ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>				
2.1	030103	DER-ES	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m³	364,81	R\$ / 7,88	R\$ 2.874,72
2.2	97636	SINAPI	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	m²	262,50	R\$ / 9,25	R\$ 2.428,13

Zaire Lage Brandão Neto  
ENG CIVIL - CREA/MG 147388/D

Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica – ES CEP: 29.155-581 Email: poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com

CNPJ: 97.530.084/0001-07 Tel.: (27) 98860.9043 / 27 99609-6204/ 27 3343-0249

Willian de Jesus Marcos  
Sócio Administrador  
CPF 130.276.817-45

2.3	030304	DER-ES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	364,81	R\$	44,84	R\$	16.358,17
			<b>SUB-TOTAL 02</b>					R\$	21.661,01
03			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.1	200202	DER-ES	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	702,00	R\$	39,56	R\$	27.771,12
3.2	92394	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm	m²	1824,06	R\$	48,12	R\$	87.773,77
3.3	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito	m²	1824,06	R\$	1,38	R\$	2.517,20
3.4		COMP-01	Cinta de travamento em concreto fck=20MPa	m	81,60	R\$	99,73	R\$	8.137,97
			<b>SUB-TOTAL 03</b>					R\$	126.200,06
04			<b>LIMPEZA DE OBRA</b>						
4.1	200402	DER-ES	Limpeza geral de obras	m²	1824,06	R\$	0,87	R\$	1.586,93
			<b>SUB-TOTAL 04</b>					R\$	1.586,93
			<b>TOTAL GERAL</b>					R\$	157.261,21

**97.530.084/0001-07**

POAR REFRIGERAÇÃO  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI

Rua Militar, nº 23

Flexal Cariacica - ES  
CEP 29.155-581

Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica - ES CEP: 29.155-581 Email: poar.refrigeracaoconstrutora@flexal.cariacica.es  
CNPJ: 97.530.084/0001-07 Tel.: (27) 98860.9043 / 27 99609-6204/ 27 3343-0249

Zaire Lage Brandão Neto  
ENG CIVIL - CREA/MG 147388/

04

*Wagner*

*Emment*  
*[Signature]*



07.530.084/0001-07

POAR REFRIGERAÇÃO  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI

Rua Militar, nº 23  
Flexal I - Cariacica - ES  
CEP 29.155-581

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECOS DIVERSOS EM JOÃO NEIVA/ES TOMADA DE PREÇOS 011/2020 DATA: 28/09/2020			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES % / R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.813,21 5%	R\$ 7.813,21 100%		
02	ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 21.661,01 14%	R\$ 10.830,51 50%	R\$ 10.830,51 50%	
03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 126.200,06 80%	R\$ 25.240,01 20%	R\$ 63.100,03 50%	R\$ 37.860,02 30%
04	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.586,93 1%			R\$ 1.586,93 100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 157.261,21 100%</b>			
VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS			R\$ 43.883,73 28%	R\$ 73.930,54 47%	R\$ 39.446,95 25%
PERCENTUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS					
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$ 43.883,73 28%	R\$ 117.814,26 75%	R\$ 157.261,21 100%
PERCENTUAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					

Zaire Lage Brandão Neto  
ENG CIVIL - CREA/MG 147388/D

Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica - ES CEP: 29.155-581 Email: poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com  
CNPJ: 97.530.084/0001-07 Tel.: (27) 98860.9043 / 27 99609-6204/ 27 3343-0249

Willian de Jesus Marcos  
Sócio Administrador  
CPF 130.276.817-45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de pavimentos em trechos diversos  
 LOCAL: JOÃO NEIVA/ES

**DETALHAMENTO DO BDI**

PROPONENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA**  
 OBRA:  
 CONTRATO:

**97.530.084/0001-07**

**1. Regime de Contribuição Previdenciária**

Com Desoneração

**POAR REFRIGERAÇÃO  
 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI**

**2. Tipo de Intervenção**

Edificações

Rua Militar, nº 23  
 Flexal I - Cariacica - ES  
 CEP 29.155-581

**3. Incidências sobre o custo**

Administração Central - AC	4,50	%
Riscos - R	1,00	%
Seguros e Garantias Contratuais - S+G	1,00	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	1,50	%
Lucro - L	5,17	%

**4 – Incidências sobre o preço de venda**

Despesas Tributárias - I	10,15	%
ISS	3,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,50	%

**5 – Demonstrativo de cálculo do BDI**

$$\text{BDI} = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$$

**23,32%**

Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica – ES CEP: 29.155-581

[poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com](mailto:poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com)

Tel.: (27) 98807.9719 / 99609-6204

CNPJ: 97.530.084/0001-07

*Willian de Jesus Marcos*  
 Sócio Administrador  
 CPF 130.276.817-45

*Handwritten signatures and initials: Willian, and other marks.*

**ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES  
 TOMADA DE PREÇOS 011/2020**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
<b>GRUPO A- Encargos Sociais básicos</b>		<b>%</b>
1- INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91)		0,00
2- FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90)		8,00
3- SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90)		1,80
4- SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)		1,30
5- SEBRAE (já considerado nop item A.3 e A.4)		0,00
6- INCRA (Lei 2.316/55 e Decreto 1.146/70)		0,20
7- SALARIO-EDUCAÇÃO(Decreto 87.043/82)		5,50
8- SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO(Lei 8.212/91 Decreto 3.048/99)		5,00
9- SECONCI/medicina do trabalho		1,79
<b>Total do Grupo A</b>		<b>23,59</b>

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
<b>GRUPO B- Encargos Sociais que recebem a incidência do Grupo A</b>		<b>%</b>
1- Descanso semanal remunerado (Art.66 da CLT e Art. 7º da CF/88)		23,31
2- Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49)		3,91
3- Auxilio doença e acidente de trabalho (Lei 3.607/60 e Art 131 da CLT)		0,76
4- Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)		0,11
5- Faltas Ilegais (Art. 473 da CLT)		0,67
6- 13º Salário (Lei nº 4090/62)		10,11
7- Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)		0,34
<b>Total do Grupo A</b>		<b>39,21</b>

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
<b>GRUPO C- Encargos Sociais que não recebem a incidência do Grupo A</b>		<b>%</b>
1- Dispensa por justa causa (LC110/01)		5,34
2- Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT)		11,20
3- Aviso prévio indenizado (Art. 7º inciso XXI da CF/88)		11,29
4- FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)		0,90
5- INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09)		0,00
<b>Total do Grupo A</b>		<b>28,73</b>

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
<b>GRUPO D- Reincidência dos encargos sociais básicos</b>		<b>%</b>
1- Incidência do Grupo A sobre o Grupo B		5,95
<b>Total do Grupo A</b>		<b>5,95</b>
<b>Total dos Grupos A+B+C+D</b>		<b>85,90</b>

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
<b>GRUPO E- Encargos Complementares</b>		<b>%</b>
1- Refeição/Alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)		25,75
2-Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87)		6,03
3- Unif/Equip de seg. (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Conv. Col. do Trabalho 2014/2016)		2,67
4- Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)		7,98
<b>Total do Grupo E</b>		<b>42,43</b>
<b>Total do Geral</b>		<b>157,27 %</b>

Cariacica/ES, 28 de Setembro de 2020


 Willian de Jesus Marcos  
 Sócio Administrador  
 CPF 130.276.817-45

 Rua Militar, nº 23 Flexal I Cariacica – ES CEP: 29.155-581 Email: [poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com](mailto:poar.refrigeracaoconstrutora@gmail.com)

CNPJ: 97.530.084/0001-07 Tel.: (27) 98860.9043 / 27 99609-6204/ 27 3343-0249

07