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AGOSTO DE 2022 



 
A Planilha de preços segue os referenciais de preços para elaboração de orçamentos de 

serviços sem desoneração, com os índices de BDI e Leis Sociais e Complementares empregados 
de acordo com a resolução nº 329 do tribunal de contas. 
 

O percentual das Leis Sociais (LS) e do BDI deve obedecer a Resolução 329/2019 do 
Tribunal de Contas conforme tabela enviada anteriormente (abaixo), ou seja, neste caso a 
LS=157,27% e BDI=29,93%. 

 

 

 Para tal foram utilizados os serviços do referencial a que se referem e seus códigos 

constam na Planilha, empregando-se a tabela mais atualizada, já publicada.  

Nos casos onde o serviço não contava em qualquer um dos referenciais de base, foram 
utilizados os insumos referenciais PINI, SICRO, DER, CESAN, SINAPI e ITUFES (IOPES) 
apresentando suas devidas composições com os relatórios em anexo a planilha de preços.  

 
As composições foram calculadas na mesma data base e com mesmo percentual de BDI 

e leis sociais em atendimento a resolução citada. Salvo em casos onde houveram a cotação de 
mercado, esta foi apresentada. 
 

A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais foi  
realizada pela Gerências de Orçamentos de Infraestrutura Logística dos referidos órgãos 
relacionados na planilha em questão, a saber: 
 
 IOPES 04/2022 – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO, incorporado ao 
DER-ES, sendo o referencial de preços de edificações; 
 DER-ES 01/2022 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO, 
sendo que o mesmo foi reajustado para o mês 04/2022, a fim de seguir a data base dos 
referenciais empregados; 
 SINAPI 04/2022 – ES – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, em específico para o estado do Espírito Santo; 
 SICRO 01/2022 – ES - SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS, do DNIT em 
específico para o estado do Espírito Santo, que o mesmo também foi reajustado pra o mês 
04/2022. 
 



 
Estes com preços de mercado da Grande Vitória - ES ou posto em Vitória-ES, bem como 

perfazendo o apresentado nas tabelas de referência de outros órgãos ou entidades da 
administração pública federal e estadual (SINAPI, SICRO e/ou LABOR). 
 

Os valores de mão de obra referenciados neste orçamento são os constantes da 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2022 entre o Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada no Estado do Espirito Santo - SINDICOPES e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção Civil, Montagem, Terraplenagem, Pavimentação, Cal, Gesso, Indústria e Artefato 
de Cimento, Cerâmica, Ladrilho, Argila, Madeira, Mobiliário, Calcário de Rochas, Mármore e 
Granito do Estado do Espírito Santo – FETRACONMAG/ES, de maneira a unificação dos valores  
de acordo com o piso salarial de cada cargo/ função, exceto aqueles cujo o valor está abaixo do 
salário mínimo nacional. 
 

O valor do BDI dos serviços para este orçamento foi fixado em 29,93%, exclusive o 
percentual referente a administração local, que este vem a fazer parte da planilha de despesas 
diretas.  

 
A incidência de encargos sociais e complementares adotada para mão de obra são:  
 
Horistas (Encargos Sociais e Complementares) = 157,27%; 
Mensalistas (Consultoria) = 84,04%, conforme Instrução de Serviço DG n.° 03/2012  

do DNIT. 
 

No orçamento, o Material Betuminoso está incluso nos valores dispensados pelo órgão 
em que mesmo já incide a bonificação de 15,28%, calculado conforme os índices do BDI 
diferenciado da Resolução SETOP Nº 01/2016, exclusive a parcela referente à CPRB 
(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). 

 
No cálculo já está inclusa pelo órgão a fórmula de transporte de material betuminoso 

(quente ou frio) está calculada de acordo com a Portaria Nº 1.977 de 25 de outubro de 2017 do 
DNIT. Na Tabela Referencial, a fórmula está apresentada com o BDI diferenciado incluso. 
 

No Grupo “Instalação de canteiro, Mobilização e Desmobilização de Equipamentos”, 
estão especificadas no orçamento, todas as instalações, mobilizações e desmobilizações 
necessárias a obra, em conformidade com o necessário ao atendimento a NR 18. 

 
Para todos os itens acima, o BDI adotado contempla os seguintes custos: 

  
Administração Central; 

  Administração Local;  
   Impostos e Tributos; 
  Custos Financeiros; 
  Risco, Garantias e Seguros; 
  Lucro. 
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